

ДОГОВОР

№372/04.10.2017г.

Днес 04.10.2017 г. в град Алфатар, между:

1. **ОБЩИНА АЛФАТАР**, БУЛСТАТ: 000565359, Ид. № по ДДС BG000565359, със седалище и адрес на управление: област Силистра, община Алфатар, гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ №6, представлявана от Янка Стоянова Господинова - Кмет на Община Алфатар, и Красия Райчева Дянова – гл. счетоводител от една страна, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „**ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО**“ АД - гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ №9, с ЕИК по БУЛСТАТ BG124000579, представлявано от – инж. Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа Решение №487 от 05.09.2017г. и Заповед №РД-510/26.09.2017г. на Кмета на Община Алфатар за определяне на изпълнител, сключиха настоящия Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява, надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка, а именно: „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар”.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на

Строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

1. Изпълнение на строително - монтажните работи, предвидени в Техническата спецификация, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително инертни материали, асфалтови смеси и други).

3. При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.

4. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

6. Съставяне на строителни книжа.

7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на СМР и приемането от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Гаранционно поддържане на СМР, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на Договора, започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на изтичане на последния Гаранционен срок и включва:

1. Срок за изпълнение на СМР:

Срокът за изпълнение на СМР по Договора е **40 (четиридесет) календарни дни**, започва да тече от началото на строителството (датата посочена в протокол за стартиране на СМР изгответен от Изпълнителя) и е до датата на приключване на строителството, посочена в приемно-предавателен протокол за приключени СМР и приемане на строежа.

2. Гаранционен срок:

(1) Гаранционният срок се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като за пътна част - 1 (една) година.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приключени СМР и приемане на строежа.

(3) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(4) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.

Чл. 3. (1) Срокът на Договора може да бъде променен при наличието на следните обстоятелства:

1. Изменения на Договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване на следните обстоятелства:

- Разкриване на археологически обекти по трасето на обекта, предмет на поръчката. В този случай, Договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за проучване на археологически обекти и освобождаване на трасето за строителство с получен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол по чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство от компетентния орган, одобрен със Заповед от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър.

- Разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни, получени от експлоатационните дружества и институции, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай, Договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или изпълнителя на поръчката.

- При неблагоприятни метеорологични условия възпрепятстващи спазване на технологичните изисквания при изпълнение на СМР. В този случай се съставят актове обр. 10 и акт обр.11 по съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договора се удължава с времетраенето на спряното строителство.

- Изменения в срока на Договора са допустими и в изрично предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на Договора е в размер на **55 000,00 лв.** (Петдесет и пет хиляди лева) без ДДС и **66 000,00 лв.** (Шестдесет и шест хиляди лева) с ДДС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за

изпълнение на ремонтните дейности, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на този Договор.

(3) Единичните цени, посочени в Ценовото предложение са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и други, с изключение в случаите, предвидени в Закона за обществени поръчки.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от Техническото задание ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в нея, разплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица, по образец на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Изпълнените количества СМР и дейности се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането им се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР и дейности.

Чл. 5. (1) Плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършват по следната схема:

a). **Авансово плащане** в размер на 10% (десет процента) от договорената стойност, платимо в срок до 10 (десет) дни след сключване на договора с избрания Изпълнител и представяне на оригинална фактура.

b). **Окончателно плащане** по Договора се формира от стойността, на база действително изпълнените СМР по единичните цени от ценовото предложение.

изпълнените СМР по единичните цени от ценовото предложение.

(2) Сумата от всички плащания не може да надвишава Цената за изпълнение на Договора по чл. 4, ал. 1.

(3) Плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършват въз основа на следните документи:

1. Приемно-предавателен протокол за приключени СМР и приемане на строежа и подлежащи на заплащане извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. На **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в Ценовото предложение единична цена;

2. Данъчна фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобряването на съответния Сертификат от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 6. Всички плащания за изпълнените СМР се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в 20 (двадесет) дневен срок, считано от датата на представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след одобрението на съответния Сертификат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Всички цени се изписват с цифри и с думи.

Чл. 7. (1) Плащанията по Договора се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банковска сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

IBAN: BG96TTBB94001509015436

BIC: TTBBBG22

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен писмено да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за валидно направено и в съответствие с договорните разпоредби.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сам осигурява оборудването, което е посочил в Офертата си и което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност оборудването, съгласно Офертата му.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) За изпълнението на дейностите по Договора и докато е в сила този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с Екипа от ръководни служители и работници в съответствие с Офертата му.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на дейности по Договора ръководен служител или работник, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по Договора.

VI. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 10. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** ще използва и влага в строителството строителни продукти, по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели, съгласно, Техническите спецификации и в съответствие с всички приложими Законови разпоредби.

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпровождени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР

Чл. 11. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да изпълни СМР в съответствие с Техническите спецификации, изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за участие и приложимите нормативни разпоредби.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да изпълни СМР в съответствие с представеното от него Техническо предложение.

Чл. 12. (1) Строително - монтажните работи трябва да бъдат извършвани по такъв начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на Законовите разпоредби.

VIII. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 13. При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT**:

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на СМР;
3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;
6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;
7. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;
8. осъществява лабораторен контрол при спазване изискванията на действащите нормативни документи;
9. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение;
10. влага в Строежа строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите;
11. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;
12. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на СМР. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност;
13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване;
14. при проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** се задължава да изпълнява мерките и препоръките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- (2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да извърши проверки и да изиска съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.
- (3) Което и да е констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което е системно, е основание за едностренно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 38, ал. 2, т. 1.
- Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на СМР, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.
- (2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по Договора.
- (3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Чл. 16. (1)** СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.
- (2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен преди започване на изпълнението, на каквото и да било СМР до приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на тяхното приключване,

безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместяване;
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 18. (1) При разкриване на археологически находки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

Чл. 19. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на Техническите спецификации, както и на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представено с Офертата, неразделна част от Договора.

(2) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на срока за изпълнение на Договора и не може да служи за основание за удължаването му.

Чл. 20. (1) За периода на временното преустановяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предпази, съхранява и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.

Чл. 21.(1) При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа строителните площи чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните депа.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от строителната площа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площа и на граничещите ѝ обекти.

IX. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на националния бюджет, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за обезпечаване изпълнението на задълженията по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение на Договора.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на Договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 24. Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на **1 650,00** (Хиляда шестотин и петдесет) лв., представляваща 3% от Цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС по чл. 4, ал. 1, представена под формата на парична сума, преведена по банков път.

Чл. 25. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след подписване на приемно-предавателен протокол за приключени СМР и приемане на строежа.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТИЯ** до 10 (десет) календарни дни след прекратяване на договора при изпълнение на всички задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора и уреждането на всички финансови претенции между страните.

Чл. 26. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностренно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради викновено неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 27. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта.

(2) Гаранционният срок за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, предмет на Договора, се определя, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 28. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приключени СМР и приемане на строежа. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което СМР са имали проявени дефекти, до неговото отстраняване.

(2) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от Непредвидено обстоятелство.

(4) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за изпълнение на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на Договора.

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. (1) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил СМР до степен на Съществено завършване в срока по чл. 2, ал. 1, т. 1, се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) на ден от Цената по Договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10% (десет процента) от Цената Договора.

Чл. 30. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 5% (пет) от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 31 . (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(3) За времетраенето на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и с параметри не по-малки от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

XIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 32. (1) В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиридесет) календарни дни след узнаване за възникналия дефект/ дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** „Известие за дефект“, което съдържа описание и срок за отстраняване на дефекта.

(2) В 5-дневен срок от получаването на Известието за дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласието или отказа си да отстрани дефекта.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани дефекта в срока, определен с Известието за дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка, която покрива направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи за отстраняването на дефекта.

(4) В случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на дефект в гаранционните срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

XIV. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните настъпни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5). Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:
а). очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или
върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б). предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, resp.
обстоятелство;

в). предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство;
г). евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

Чл. 34. (1) От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните приемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

Чл. 35. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение и в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи.

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 36. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от страните и в предвидените в Договора случаи;

2. с едностренно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни поради наличие на Непредвидени обстоятелства;

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след склучване на Договора, страна по Договора не е в състояние да изпълни своите задължения;

5. влизане в сила на Акт на Комpetентен орган, установяващ незаконосъобразно противчане на процедурата по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, без **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение.

Чл. 37. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след склучването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. еднострочно писмено уведомление без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а). при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б). при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в). при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г). при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; е).

д). при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

е). при изпълнение на предупреждение за изпълнение на нормативни спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби;

Чл. 38. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право еднострочно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съществени приключване на СМР по договора с повече от 30(тридесет) дни;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на дефекти с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право еднострочно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За целите на Договора системно неизпълнение е налице, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи неизпълнение на поне три задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти.

2. в случай, че до 15 (петнадесет) календарни дни от Началото на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е осигурил посочените в Офертата оборудване, строителни продукти и екип за изпълнение.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20% (двадесет) от Цената за изпълнение на СМР по Договора. Във всички други случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на Договора.

Чл. 39. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право еднострочно да прекрати Договора, с писмено предизвестие до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока по чл. 6. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.

(2) В случай на прекратяване на Договора по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 10% (десет) от стойността на изпълнените СМР.

XV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 40. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записи, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналогов или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на **конфиденциална информация**.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава удостоверение за добро изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато последният е изпълнил Договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Във всички останали случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** издава отказ за даване на удостоверение за добро изпълнение.

Чл. 42. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма, изпращани по пощата с обратна разписка или по факс или по електронен път с електронен подпис. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

- гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №6, e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр.Добрич - 9300, ул. „Полковник Дрангов“ №9, e-mail: office@roadco-bg.com
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3 -дневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 43. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 44. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, съгласно действащото българско законодателство.
Чл. 45. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
- Споразумение Образец 7.1. от документацията за участия
- Споразумение Образец 7.2. от документацията за участие
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- Ценово предложение
- Документи за сключване на Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА

С.П. 42, 90.530Х
(2, 002
33100

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
СТРОИТЕЛСТВО" АД ГР.
/ВАЛЕNTИН ЗЕЈ

Ед. счетоводител:
/Кра

Съгласували: //

1.

2.

/

СПОРАЗУМЕНИЕ

1. **ОБЩИНА АЛФАТАР**, със седалище и адрес на управление: гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6 с ЕИК: BG000565359, представлявана от Янка Стоянова Господинова – Кмет на Община Алфатар, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „**ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО**“ АД - гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ №9, с ЕИК по БУЛСТАТ BG124000579, представлявано от – инж. Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**¹,

На основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка със сключения между страните договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар“ се споразумяха следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото споразумение, страните се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работниците и служителите, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ПО и БЗ при работа.

Чл. 2. При промяна на условията на труд **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се информират взаимно и при необходимост вземат мерки за отстраняване на опасните рискови фактори. Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координиране на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите, ще се извърши съгласно ЗЗБУТ и изградените вътрешни правила на дейността „Безопасност и здраве при работа“ на договарящите се страни, като се има предвид следното:

Чл. 3. С подписване на това споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че:

- има склучен договор със Служба па трудова медицина за обслужване на работещите;
- има изготвена оценка на риска по Наредба № 5/1999 г., с необходимите мерки за минимизиране на рисковете;
- проведено е обучение на основание изготвената оценка на риска на работещите по договора;

- в дружеството/дружествата има установен със заповед ред за провеждане на определени видове инструктажи и списък на лицата, които ги провеждат съгласно Наредба РД-07-2/2009 г.;

- ще проведе начален инструктаж, както и последващите такива на своите работници и ще документира същите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- обслужващият персонал е преминал профилактични прегледи съгласно оценката на риска на фирмата и има издадени заключения за пригодност за извършване на съответната дейност

¹ Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с обединение и се създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.

- (няма противопоказания за условията на труд) от СТМ обслужваща фирмата;
- е разработил и утвърдил необходимите правила по чл. 277 от КТ, технически инструкции за безопасна работа, правила за долекарска помощ;
 - разполага с необходимите колективни средства за защита, съгласно Наредба №3/2010 г. за сигнализация на ремонтните дейности и лични предпазни средства за индивидуална защита, на основание оценка на риска по Наредба №5/1999 г. и Наредба №3/2001 г. за избор на ЛПС;
 - за безопасно изпълнение на дейността ще въведе временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.;
 - ще се спазва нормативната база за товароподемност с обозначен надпис върху съответната машина за това;
 - при наднормен шум на оценените по Наредба № 5/1999 г. машини и съоръжения ще осигурява необходимите антифони по предназначение, както и техническа поддръжка на машините;
 - при наднормени вибрации ще осигурява необходимите антивибрационни ЛПС в зависимост от вида на вибрациите;
 - ще упражнява ежедневен контрол върху техническото състояние на транспортните средства;
 - ще следи за изправността на светлинната и звукова сигнализация на машините и автомобилите на обекта;
 - ще осъществява контрол върху изправността на ръчните инструменти;
 - ще осигурява противопожарния ред на дейностите по договора, Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. и Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обн. ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
 - при кофражни, арматурни и бетонови дейности ще се предвиждат защитни ограждения;
 - ще осигурява физиологичен режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, разработен от обслужващата го СТМ, осигурява топли помещения за почивка, ободряващи напитки и минерална вода;
 - ще осигурява на работещите по договора, мерки за облекчаване на скелетно-мускулния апарат при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба № 16/1999 г., когато същите не могат да бъдат извършени с механизиран способ:
 - на основание разпоредбите на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, ще застрахова всички работещи;
 - на основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и разпоредбите на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, с цел осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект, ще има на разположение обучени от СТМ лица и документи удостоверяващи тяхната квалификация;
 - ще осигури оборудвани аптечки, съгласно изискванията на правилата за оказване на първа долекарска помощ в случай на увреждане на здравето при работа;
 - при дейности, извършвани на височина, ще осигурява колективни и лични предпазни средства, както и необходимото обучение, съгласно оценката на риска;
 - при промяна условията на труд ще информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при необходимост ще взема мерки за отстраняване на опасните рискови фактори.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 4. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Възложителят или упълномощеното от него лице изготвя настоящото споразумение с необходимите мерки за обезопасяване на производствения процес.
2. Преди започване на работа по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез упълномощено за целта длъжностно лице по БЗР провежда начален инструктаж на ръководните органи за изпълнение на строително монтажните работи на пътния обект, на основание оценката на риска и одобрена програма за начален инструктаж.
3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се освобождава от отговорност по отношение осигуряване на ЗБУТ на пътния обект.
4. При констатирани нарушения, застрашаващи живота и здравето на работещите има право да спре изпълнението на работния процес до тяхното отстраняване.

Чл. 5. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да проведе начален инструктаж, както и последващите на своите работещи, наетите от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ и да документира същите.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и автомобили и осъществява контрол по изпълнение на създадената организация.
3. При възникване на извънредни обстоятелства – пожари, злополуки, наводнения, производствени аварии, земетресения и др., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе незабавни адекватни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от тях, като:
 - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да създаде организация за действие по ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, противопожарна охрана, евакуация на работещите и осъществяване на контакти със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и специална медицинска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;
 - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определя работниците, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасностите, оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;
 - при вероятност от сериозна и непосредствена опасност за живота на работещите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предприема превантивни мерки, състоящи се в информиране на работещите в най-кратък срок, преустановяване на трудовия процес и евакуация на безопасно място до отстраняване на опасността, чл. 22, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Чл. 6. Задължения на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на пътния обект:

- 6.1. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко заети от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя на фирмата инструкции / технически, длъжностни, долекарска помощ/ (чл. 33 от ЗЗБУТ).
- 6.2. Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:
 - да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото налично и необходимо работно оборудване, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ;
 - да използват правилно и по предназначение дадените им лични предпазни средства, а след употреба да ги връщат на съответното място, определено от работодателя за съхранение, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ;
 - да използват правилно и по предназначение, да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита или предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗЗБУТ;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работата, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗБУТ;
 - да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ, както и на предписанията, дадени от контролните органи, съгласно чл. 34, ал. 1, т. 5 от ЗЗБУТ.
- ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:**
1. Кодекс на труда (КТ);
 2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
 3. Закон за пътищата;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) – ДВ, бр. 37/2004 г.
 6. Наредба № 7/1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване – ДВ, бр. 88/1999 г.
 7. Наредба № 3/1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятието за организиране и изпълнение на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове – ДВ, бр. 91/1998 г.
 8. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 9. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ, бр. 46/2001 г.
 10. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V - ДВ, бр. 21/2005 г.
 11. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ, бр. 47/1999 г.;
 12. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили – ДВ, бр. 6 /2005 г.;
 13. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – ДВ, бр. 11/2006 г.;
 14. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ, бр. 70/2005 г.;
 15. Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести – ДВ, бр. 54/1999 г.
 16. Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – ДВ, бр. 96/2009 г., изм. с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. и бр. 75/2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
 17. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.;
 18. Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа – ДВ, бр. 54/1999 г.;
 19. Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ – ДВ, бр. 15/2006 г.,
 20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за

безопасност и/или здраве при работа – об. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.;
21. Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството, изм. ДВ бр.

36/2007 г..

22. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, об. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.

Настоящото споразумение се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Копие от същото се предоставя и на останалите работодатели, имащи отношение към СМР на пътно-строителния обект от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Копие се предоставя за съхранение на отговорното длъжностното лице по БЗР за Община Алфатар.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
СТРОИТЕЛСТВО
/ВА/

сн. 42, сн. 5308
сн. 2, сн. 2
33/09

СПОРАЗУМЕНИЕ
за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него
подизпълнител/и

На обект: „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар“

С възложител: **ОБЩИНА АЛФАТАР**, със седалище и адрес на управление: гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров“ №6 с ЕИК: BG000565359, представяна от Янка Стоянова Господинова – Кмет на Община Алфатар

Днес 04.10.2017г. в гр.Алфатар, на основание чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 127 от Правилника за прилагане Закона за МВР, в частта пожарна и аварийна безопасност и Наредба № 1-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация за недопускане на пожари, чл. 18, ал. 2 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и във връзка със сключения между страните договор за строителство се сключи настоящото споразумение между строителя/изпълнителя „**ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО**“ АД - гр.Добрич и наетите от него подизпълнители:

- № 1-.....
- № 2-.....

1. Координиране на съвместното прилагане на настоящото споразумение се възлага на:

- от страна на строителя –
Илия Тодоров Илиев - Координатор по безопасност и здраве
на длъжност – строителен техник
инж.Иван Великов Иванов – Технически ръководител
на длъжност – строителен инженер по пътно строителство
 - от страна на подизпълнител № 1-.....
на длъжност.....
 - от страна на подизпълнител № 2-.....
на длъжност.....

2. Гореспоменатото длъжностно лице на строителя координира цялостното осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка.

3. Преди започване на строителната площадка, длъжностните лица от страна на строителя и подизпълнителя установяват с протокол обезопасността на предадените работни площиадки. В случаите на премахнати впоследствие обезопасителни съоръжения (ограждания, асфалтови покрития, сигнализация по Наредба № 16/2001 г. и др.) се възстановяват от съответния подизпълнител.

4. Не се допускат на работа работници на подизпълнителя, които не са преминали предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ при строителя. Инструктажът да се провежда, съгласно разпорежданията на Наредба № 3/1996 г. по утвърдена програма и се регистрира по установения ред. Останалите видове инструктаж по ЗБУТ и ПБ на работниците на подизпълнителя се провеждат и регистрират от техните длъжностни лица, съгласно отдалената заповед.

5. Подизпълнителите осигуряват на персонала си необходимите лични предпазни средства, а така също и предпазни жилетки на лицата посещаващи строителната площадка (проектанти, надзорници, контролни органи по изпълнение на трудовото законодателство и др.).

6. Подизпълнителите използват на пътния обект само изправни машини, съоръжения и инструменти.

7. За безопасна експлоатация на ел. съоръжения и уредби отговаря собственика (строител или подизпълнител).

8. Строителят / изпълнителят организира необходимите периодични лабораторни измервания за ефективност на защитните мероприятия на използваните ел. уреди и параметрите на работната среда.

9. Ако някой от подизпълнителите е страна по настоящото споразумение в по-късен етап на пътния обект, същият сключва своевременно допълнителен анекс със строителя.

10. В случаите, когато Възложителя е сключил договори за пътния обект с повече от един строител /подизпълнител/, той определя координатор по „БЗР“ на етап изпълнение, който координира едновременната работа.

Настоящото споразумение се съставя в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Копие от споразумението да се съхранява при длъжностното лице на Община Алфатар.

възложител:
кмет на общин

87.42, 97.5308
27.2, 002
33109

изпълнител
УПРАВИТЕЛ
СТРОИТЕЛ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар” (изписва се предмета на поръчката)

От „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – гр. ДОБРИЧ
 (наименование на участника)
 с ЕИК/БУЛСТАТ 124000579
 представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко
 (трите имени)
 в качеството му на Изпълнителен директор
 (дължност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията за участие с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет:

I. Удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет.

II. Потвърждаваме, че ще изпълним строително-монтажните работи по договора в определения от Възложителя срок от 40 /четиридесет/ календарни дни, както и изразяваме съгласие с разпределението на сроковете по договора, включително гаранционните такива.

III. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на Техническите спецификации, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност и останалите части и приложения от документацията за участие.

IV. Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и в съответствие с представеното предложение за изпълнение на поръчката.

V. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагаме:

а). документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Преложение за изпълнение на поръчката

в). декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на обществената поръчка;

г). декларация за срока на валидност на офертата;

д). декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (когато е приложимо);

Дата	10/08/2017г.	
Име и фамилия	Инж. Венцислав Симеонов	
Подпись на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алексово – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар“ (изписва се предмета на поръчката)

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич
(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ 124000579
представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко
(трите имена)

в качеството му на Изпълнителен директор
(дължност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 55 00,00 [Петдесет и пет хиляди лева]¹ без ДДС и 66 000,00 [Шестдесет и шест хиляди лева] лв. с ДДС

2. Предлаганата от нас цена образувана, като сума от единичните цени за изпълнение на видовете дейности съгласно стойностната сметка е в размер на 357,50 [Триста петдесет и седем лева и петдесет стотинки] в лева без ДДС.

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.

III. Потвърждаваме, че Предложените единични цени са формирани на база на всички присъщи разходи, необходими за изграждането на строежа, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка и не подлежат на изменение.

IV. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, стойността на Непредвидените дейности да се определя съгласно установения в договора начин, на база единичните цени, предложени от нас в Стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определиме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95 %;
- допълнителни разходи върху механизация	35 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	6 %

V. Неразделна част от настоящото Ценово предложение са:

1. Попълнена Стойностна сметка, изготовена по Образец № 6.1.

2. Анализи за образуване на единични цени

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи *с.п. 42, а.п. 5308*

Дата	10.08.2017
Име и фамилия	инж. Валентин З
Подпись на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	<i>З.В.Зеленченко</i>

с.п. 2, а.п. 3310

¹ Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще приеме за валидни



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170911092825 / 11.09.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 11.09.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 124000579
"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
2261/1995 320

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на PATNO STROITELSTVO
чужд език
5. Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. Добрич 9300, Област Добрич;
управление Община Добрич
ул. Полковник Дрангов, № 9

телефон 058 601441, факс 058601771
адрес на електронна поща office@roadco-bg.com
интернет страница www.roadco-bg.com

6. Предмет на СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И
дейност ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРИТЕ ОКОЛО ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ
ТЯХ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОЕКТАНТСКА,
ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В
СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС
СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И
ТОВАРИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

6а. Основна 4523, строителство на пътища

дейност по НКИД

10. Представители

12. Съвет на
директорите

31. Размер

31а. Акции

32. Внесен капитал **172287.50 лева**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2007 г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: - I ч.

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: - II ч.

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет




Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет - 1
Описание: Годишен финансов отчет - 1
Година: 2015
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - 2
Година: 2015
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - 3
Година: 2015
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - 4
Година: 2015
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
Година: 2015
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
Година: 2015
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: Годищен финанс отчет
Година: 2016
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: Годищен финанс отчет
Година: 2016
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: Годищен финанс отчет
Година: 2016
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: Годищен финанс отчет
Година: 2016
Вид: Годищен финанс отчет
Описание: консолидиран финансов отчет



Година: 2016
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран финансов отчет
Година: 2016
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран финансов отчет
Година: 2016
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: консолидиран финансов отчет
Година: 2016
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 31.05.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 30.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 10.06.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 16.07.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 02.04.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 29.04.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 17.04.2015
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 25.04.2016
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2017

1001. Описание на обявения акт Вид: Доклад на управителния орган

Описание: Доклад на управителния орган

Р. 
(Име и фамилия)



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170911093127 / 11.09.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, ЕИК 124000579 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 11.09.2017 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на дължника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на дължника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност


Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата

Синдици

Надзорни органи

Р. ГАНЧЕВ
(Име и фамилия)



На 02.10.2017 г., РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС Добрич с рег. № 330 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: ОРИГИНАЛ на официален (частен) документ представен ми от:
СТЕФАН СТОЯНОВ ГАНЧЕВ, ЕГН: 7012248104, АДРЕС: ДОБРИЧ, ЛК: 645782580/03.06.2015Г.
ИЗД. ОТ МВР ДОБРИЧ
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 6578

Събрана такса:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА





ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Dobrich, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobnch@dobnch.bg www.dobrich.bg

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ул "България" 12 тел. ц. 600 001

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
94B-00-454/11.09.2017 за наличие или липса на задължения

Печат на Община град Добрич

Издава се на ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО

Постоянен адрес:

ЕГН:

Представител на „Пътно строителство“ АД- гр.Добрич

Адрес на управление: град Добрич, ул. „ Полковник Дрангов № 9

ЕИК по БУЛСТАТ: 124000579

в уверение на това, че към (дата) 11.09.2017 год. финансовите задължения към Община град Добрич са, както следва: (отбелязва се вярното)

няма задължения

има следните задължения:

(размер и вид на задължението, НП, №, дата и др.)

ИЗГОТВИЛ,

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: Милена Тодорова

(име, фамилия, подпись)

Дирекция “Местни данъци и такси” (данъчни и неданъчни задължения):

няма задължения

има следните задължения:

(размер и вид на задължението, НП, №, дата и др.)

ИЗГОТВИЛ,

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

М. Тодорова Р
(име, фамилия, подпись)

Настоящото се издава по заявление с Вх.№ 94B-00-454/11.09.2017 г., за да послужи при необходимост.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



Intertek

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО
БУЛСТАТ 1310631880249

Изх.№ 290201700267942/04.09.2017г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО /АД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **124000579**

Адрес за
кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК **обл.Добрич , общ.Добрич гр.ДОБРИЧ, ул.Полковник Дрангов
№9,**

Представлявано от

ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

Представляващ субекта

(дължност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

5808258108

(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 290161700880437/01.09.2017 г.,
за да послужи пред където е необходимо

Удостоверието се издава по данни на ТД СОФИЯ - ГДО, СОФИЯ - ГДО, актуални
към 04.09.2017 год.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ: **ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА**
(име, подпись, печат)



Времп: *Василена Георгиева*
орган по приходите



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Изх. № 17 251 005

София 28.09.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че **„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК: 124000579**, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от ЗОП

не се установи

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, с което заявителят е санкциониран за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, при изпълнение на договор за общественна поръчка.

ГЕОРГИ МИЛЧИН

Главен секретар на
ИА „Главна инспекция по труда“



На 02.10.2017 г., РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС Добрич с рег. № 330 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: ОРИГИНАЛ на официален (частен) документ представен ми от:
СТЕФАН СТОЯНОВ ГАНЧЕВ, ЕГН: 7012248104, АДРЕС: ДОБРИЧ, ЛК: 645782580/03.06.2015Г.
ИЗД. ОТ МВР ДОБРИЧ
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 6576
Събрана такса:

ПОМОЩНИК НОТАРИУС ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА

81.42, 90.5308

До ЕКСПРЕСБАНК банка	Иционен номер <u>22.10.2012г.</u>																								
Клон ДОБРИЧ	Текуще <u>33/10</u>																								
Адрес	Место																								
<p>Платете на - име на получателя ОБЩИНА АЛФАТАР</p> <p>IBAN на получателя BG1618F11NIV915033166536511</p> <p>При банка - име на банката на получателя ПИБ ОФИС ДУЛОВО</p> <p>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане към бюджета</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Вид валута</td> <td style="width: 10%;">Сума</td> </tr> <tr> <td>B G N</td> <td>1 6 5 0 0 0</td> </tr> </table> <p>Сума с думи ХИЛЯДА ШЕСТСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛВ</p> <p>Основание за плащане Г-ЦИЯ "ОСН.РЕМОНТ НА ПЪТ SLS2003 С.АЛЕКОВО-С.В.ЛЕВСКИ</p> <p>Още пояснения И ПОЛАГ.ТРОШЕНOKАМЕННА НАСТИЛКА УЛ 7 В С.БИСТРА</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вид док.*</td> <td style="width: 50%;">Номер на документа, по който се плаща</td> </tr> <tr> <td>Период, за който се плаща</td> <td>До дата (ддммггг)</td> </tr> <tr> <td>От дата (ддммггг)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">БУЛSTAT на задълженото лице</td> <td style="width: 50%;">ЕГН на задълженото лице</td> </tr> <tr> <td>1 2 4 0 0 0 5 7 9</td> <td>02 10 2011</td> </tr> </table> <p>Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">IBAN на наредителя</td> <td style="width: 50%;">IBAN на банката на наредителя</td> </tr> <tr> <td>BG16TTTBVB94001509015436</td> <td>TTTBVB122</td> </tr> <tr> <td>Платежна система</td> <td>Вид плащане **</td> </tr> <tr> <td>БИСЕРА</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Счетоводител:</td> <td>Касиер:</td> </tr> </table>		Вид валута	Сума	B G N	1 6 5 0 0 0	Вид док.*	Номер на документа, по който се плаща	Период, за който се плаща	До дата (ддммггг)	От дата (ддммггг)		БУЛSTAT на задълженото лице	ЕГН на задълженото лице	1 2 4 0 0 0 5 7 9	02 10 2011	IBAN на наредителя	IBAN на банката на наредителя	BG16TTTBVB94001509015436	TTTBVB122	Платежна система	Вид плащане **	БИСЕРА		Счетоводител:	Касиер:
Вид валута	Сума																								
B G N	1 6 5 0 0 0																								
Вид док.*	Номер на документа, по който се плаща																								
Период, за който се плаща	До дата (ддммггг)																								
От дата (ддммггг)																									
БУЛSTAT на задълженото лице	ЕГН на задълженото лице																								
1 2 4 0 0 0 5 7 9	02 10 2011																								
IBAN на наредителя	IBAN на банката на наредителя																								
BG16TTTBVB94001509015436	TTTBVB122																								
Платежна система	Вид плащане **																								
БИСЕРА																									
Счетоводител:	Касиер:																								