

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 3 населени места в община Алфатар”, обл.Силистра

Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на гр. Алфатар

Обобщена количествена сметка

Позиция	Описание на работите	Един. мярка	Общо количество	ЕД.ЦЕНА(лв)	СУМА(лв)
	ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.3	Разваляне на тротоари	м ²	444,60		
2304.4	Разваляне на бетонови бордюри	м'	202,10		
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	Изкопи				
3302	Видове изкопи				
3302,1	Общ изкоп на неподходящ материал	м ³	200,15		
	ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества				
4202	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера.	м ³	1330,82		
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5600	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС				
5604	Асфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС.	м ²	4158,74		

5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	4158,74		
	ПЪТНИ РАБОТИ				
6001	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.	м'	202,10		
6002	Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.				
6002,1	Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	66,69		
6002,2	Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	44,46		
6002,3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	444,62		
				Всичко СМР (без ДДС)	
				4%	
				Непредвидени	
				ОБЩО(лв):	

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 3 населени места в община Алфатар”, обл.Силистра

Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на гр.

Алфатар

Обобщена количествена сметка

Позция	Описание на работите	Един. мярка	Общо количество	ЕД.ЦЕНА(лв)	СУМА(лв)
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.3	Разваляне на тротоари	м ²	214,63		
2304.4	Разваляне на бетонови бордюри	м ¹	97,56		
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	Изкопи				
3302	Видове изкопи				
3302,1	Общ изкоп на неоподходящ материал	м ³	96,60		
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества				
4202	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера.	м ³	642,47		
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5600	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС				
5604	Асфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от	м ²	2007,53		

	ТС.				
5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	2007,53		
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ				
6001	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.	м'	97,56		
6002	Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.				
6002,1	Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	32,19		
6002,2	Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	21,46		
6002,3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	214,63		
				Всичко СМР (без ДДС)	
				4% Непредвидени	
				ОБЩО(лв):	

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 3 населени места в община Алфатар”, обл.Силистра

Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на гр.

Алфатар

Обобщена количествена сметка

Позиция	Описание на работите	Един. мярка	Общо количество	ЕД.ЦЕНА(ЛВ)	СУМА(ЛВ)
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.3	Разваляне на тротоари	м ²	48,74		
2304.4	Разваляне на бетонови бордюри	м'	22,15		
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	Изкопи				
3302	Видове изкопи				
3302,1	Общ изкоп на неоподходящ материал	м ³	21,93		
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества				
4202	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера.	м ³	145,89		
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5600	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС				
5604	Асфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС.	м ²	455,90		

5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	455,90		
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ				
6001	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.	м'	22,15		
6002	Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.				
6002,1	Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	7,31		
6002,2	Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	4,87		
6002,3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	48,74		
				Всичко СМР (без ДДС)	
				4% Непредвидени	
				ОБЩО(лв):	

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 3 населени места в община Алфатар”, обл.Силистра

Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на гр.

Алфатар

Обобщена количествена сметка

Позция	Описание на работите	Един. мярка	Общо количество	ЕД.ЦЕНА(лв)	СУМА(лв)
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.3	Разваляне на тротоари	м ²	38,28		
2304.4	Разваляне на бетонови бордюри	м ¹	17,40		
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	Изкопи				
3302	Видове изкопи				
3302,1	Общ изкоп на неоподходящ материал	м ³	17,22		
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества				
4202	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера.	м ³	114,64		
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5600	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС				
5604	Асфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС.	м ²	358,02		

5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	358,02		
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ				
6001	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.	м'	17,40		
6002	Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.				
6002,1	Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	5,74		
6002,2	Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	3,83		
6002,3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	38,28		
				Всичко СМР (без ДДС)	
				4% Непредвидени	
				ОБЩО(лв):	

ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 3 населени места в община Алфатар”, обл.Силистра

Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Бистра

Обобщена количествена сметка

Позция	Описание на работите	Един. мярка	Общо количество	ЕД.ЦЕНА(лв)	СУМА(лв)
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА				
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.3	Разваляне на тротоари	м ²	25,00		
2304.4	Разваляне на бетонови бордюри	м'	12,00		
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	Изкопи				
3302	Видове изкопи				
3302,1	Общ изкоп на неоподходящ материал	м ³	10,00		
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ				
4200	Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества				
4202	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера.	м ³	119,00		
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
5600	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване) , съгласно ТС				

5604	Асфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от ТС.	м ²	114,80		
5700	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	114,80		
Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ					
6001	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.				
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ¹	12,00		
6002	Направа на тротоар с нови бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи.				
6002,1	Несортиран тр.камък за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	3,65		
6002,2	Подложен пясък 10см за направа на тротоар, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ³	2,50		
6002,3	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4, включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	25,03		
				Всичко СМР (без ДДС)	
				4% Непредвидени	
				ОБЩО(лв):	